



Prefeitura  
**Divinolândia**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 282

**Data da emissão do comprovante:** 30/06/2024 16:24:31

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2023

**Nº do Processo:** 79

**Situação:** Revogado

**Data de Cadastro/Horário:** 27/12/2023 15:07:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 27/12/2023 15:06:00

**Data de Abertura/Horário:** 29/01/2024 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 29/01/2024 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM

## Arquivos

| Data                | Nome documento                        | Arquivo                |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 01/02/2024 00:00:00 | REVOGAÇÃO                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 25/01/2024 00:00:00 | AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA         | <a href="#">Baixar</a> |
| 25/01/2024 00:00:00 | ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÕES | <a href="#">Baixar</a> |
| 25/01/2024 00:00:00 | RESPOSTA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA   | <a href="#">Baixar</a> |



Prefeitura  
**Divinolândia**

São Paulo

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 22/01/2024 00:00:00 | QUESTIONAMENTO                                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 27/12/2023 00:00:00 | RESUMO DE QUANTIDADES, CRONOGRAMA FISICO FINANC... | <a href="#">Baixar</a> |
| 27/12/2023 00:00:00 | PROJETO - DRENAGEM, GEOMETRIA, PAVIMENTO, SEÇÃO... | <a href="#">Baixar</a> |
| 27/12/2023 00:00:00 | EDITAL CONCORRÊNCIA 03 - 2023                      | <a href="#">Baixar</a> |