



Prefeitura  
**Divinolândia**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 340

**Data da emissão do comprovante:** 05/02/2025 07:59:33

**Modalidade:** Concorrência Eletrônica

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2024

**Nº do Processo:** 19

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 08/03/2024 17:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 08/03/2024 17:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 24/04/2024 08:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 24/04/2024 08:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM**

**Resumo:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM**

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
15/03/2024 00:00:00	EDITAL RETIFICADO	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2024 00:00:00	RETIFICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-RT-ORÇAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-RT-HIDROLOGIA 01	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura  
**Divinolândia**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/03/2024 00:00:00	EC-MC-TERRAPLANAGEM	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-MC-SONDAGEM 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-MC-PAVIMENTO 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-MC-PAVIMENTO 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-MC-GEOMETRIA 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-MC-DRENAGEM 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-TOPOGRAFIA 03	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-TOPOGRAFIA 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-TOPOGRAFIA 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SONDAGEM 03	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SONDAGEM 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SONDAGEM 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SEÇÕES 05	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SEÇÕES 04	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SEÇÕES 03	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SEÇÕES 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-SEÇÕES- 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-PAVIMENTO 002-001	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	PAVIMENTO 03	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	PAVIMENTO 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	PAVIMENTO 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	HIDROLOGIA 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-GEOMETRIA 07	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-GEOMETRIA 06	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura  
**Divinolândia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-GEOMETRIA 05	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-GEOMETRIA 04	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	GEOMETRIA 03	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-GEOMETRIA 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-GEOMETRIA 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-DRENAGEM 03	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-DRENAGEM 02	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EC-DE-DRENAGEM 01	<a href="#">Baixar</a>
08/03/2024 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>