

## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027452/2020	<b>Nº SICOMV</b> MCIDADES	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PLANEJAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA	<b>RECURSO</b>
<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DIVINOLÂNDIA/SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL SP 344	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$)</b> REPASSSE 960.019,00 CONTRAPARTIDA 20.946,36	<b>INVESTIMENTO</b> 960.965,36
<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL SP 344 AO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA					

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repassse (R\$)</b>	<b>Contrapartida (R\$)</b>
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL			PLACA DE OBRA ELETRICA	Em Análise	6,00	m²		960.019,00 (97,86%)	20.946,36 (2,14%)	- (0,00%)	980.965,36 (100,00%)
1	Meta 1.	Pavimentação Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	PAVIMENTAÇÃO ELETRICA	Em Análise	30,00	un		4.284,89	33,49	-	4.318,38
2	Meta 2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO CANTIERO CENTRAL	Em Análise	5.880,33	m²		218.415,66	4.765,54	-	223.181,19
2	Meta 3.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAVIMENTAÇÃO CANTIERO CENTRAL	Em Análise	630,86	m²		495.605,49	10.813,46	-	506.418,95
2	Meta 4.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAVIMENTAÇÃO CANTIERO CENTRAL	Em Análise	630,86	m²		241.712,97	5.273,87	-	246.986,84

Observações:

Representante Tomador / Agente Promotor  
 Nome: Edmilson Aparecido Ribeiro  
 Cargo: Engenheiro Civil

Local:  
Data:

Divinolândia-SP  
09 de novembro de 2021

TOTAL - ETAPA	1	2	3
	222.700,54	4.859,03	-
	737.318,46	16.087,33	-
	-	-	-
	227.559,57	753.405,79	-